

PLIEGO DE BASES
Y
CONDICIONES




LICITACION PÚBLICA Nº 13/2022



REFUNCIONALIZACIÓN
EDIFICIO EX ENET DE
PINAMAR

PARTIDO DE PINAMAR

OBRA: Provisión de materiales y mano de obra para la refuncionalización completa del edificio de la ex Escuela Técnica N°1en el Partido de Pinamar.

EXPTE Nº: 4123-2770/2021

FECHA DE APERTURA: 15/11/2022

HORARIO: 11:00 hs

Dirección de Contrataciones – Av. Valle Fértil 234 – Pinamar

VALOR DE PLIEGO
VALOR DE PLIEGO $144,227.04 (0,3% Presup. Ofic.) + $ 21.50 (Medio módulo de tasa de discapacidad Ord. Nº 4780/16) + $23,079.77 (16% tasa Salud Ord. 4106/12) = $167,328.31.- 
REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO EX ENET DE PINAMAR, 
PARTIDO DE PINAMAR

OBRA: Provisión de materiales y mano de obra para la refuncionalización completa del edificio de la ex Escuela Técnica N°1 en el Partido de Pinamar.

Memoria Técnico Descriptiva

Esta obra contempla la provisión de materiales y mano de obra para la refuncionalización completa del edifico de la ex Escuela Técnica de Pinamar. Eso incluye la totalidad de la planta baja y planta alta, la superficie completa de techo. Exterior, que incluye la construcción de un playón y cerco perimetral completo.

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Limpieza y nivelación.
1.2. Obrador, depósito y sanitarios.
2. PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
2.1. Replanteo.
2.2. Cartel de obra.
2.3. Vallado de obra.

3. DEMOLICION
3.1. Demolición de mamposterías y entrepiso.
3.2. Demolición de baños.
3.3. Demolición de pisos, carpetas y contrapiso.
3.4. Demolición sector cubierta y retiro total de tejas.
3.5. Retiro de carpinterías exteriores existentes.
4. MAMPOSTERIA

4.1. Muros interiores de ladrillo hueco 12.
4.2. Muros exteriores de ladrillo hueco 18.
4.3. Colocación de premarcos, incluye recuadros 
4.4. Tabiques de Durlock
5. CUBIERTAS
5.1. Estructura de madera. Aislaciones hidrófugas y térmicas. Chapa ondulada pre pintada color igual a la existenteen sector ES5, Nº24.   
5.2. Terminación de aleros, cumbreras, cenefas y zinguería. 
6. REVOQUES
6.1. Grueso y fino a la cal al fieltro.
6.2. Grueso a la cal impermeable para exterior.

7. REVESTIMIENTOS 
7.1. Revestimiento cerámico 40x40 en pared de sanitarios.
8.   CONTRAPISOS
8.1. De H17 armado esp. 15 cm.
9.   CARPETA
9.1. De concreto bajo solado.
10.   SOLADOS
10.1. Baldosas similares a las existentes en demás aulas y pasillos.
10.2. Cerámico en baño 40x40.
11.   ZOCALOS
11.1. Similares a los existentes en demás aulas.

12. MARMOLERIA
12.1. Mesada Gris Mara en baños y Office de personal
12.2. Frentines y zócalos en baños. Zócalos en Office de personal

13. INSTALACION SANITARIA 
13.1. Distribución de agua fría en polipropileno a inodoros y bachas, desagües en PVC aprobado cloacal. Cámaras de Inspección. Pozo absorbente nuevo.
13.2. Se realizará una prueba de cada una de las instalaciones en presencia del inspector Municipal.

14. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 
14.1. Inodoro para discapacitados (con barrales) con mochila para apoyar blanco tipo Ferrum Andina o similar.
14.2. Bacha redonda de embutir del tipo Ferrum.
14.3. Grifería pressmatic para lavatorio del tipo FV.
14.4. Lavatorio reglamentario para discapacitados con grifería y barrales del tipo Ferrum.
14.5. Mingitorio del tipo Ferrum.
14.6. Lavatorio de pie con grifería tipo Roca o similar y FV o similar
14.7. Válvula automática para mingitorio del tipo FV.
14.8. Inodoro del tipo Ferrum con mochila, tapa y asiento.
14.9. Conexión a tanque de agua existente. Provisión y colocación de bomba presurizadora, Revisión de colectores y llaves de paso de bajadas.
14.10. Extractor baño discapacitados y baño sala de profesores
14.11. Espejo float 6 mm en baños alumnos
15.   PINTURA
15.1. Látex súper lavable sobre muros interiores.
15.2. Protector de madera sobre machimbre y estructura de madera
15.3. Esmalte sintético sobre puertas de aulas.
15.4. Látex para exterior sobre los muros exteriores.
15.5. Pintura epoxi para rejas de ventanas
16.   CARPINTERIA DE MADERA
16.1. Puertas P1 – P1´ - ver plano de detalle.
16.2. Puertas P2 – ver plano de detalle.
16.3. Puertas P3 – ver plano de detalle.
16.4. Puertas P4 – ver plano de detalle.
16.5. Bajomesada en Office de personal. 

17. HERRERIA
17.1. Rejas para todas las ventanas de planta baja. Marco con caño estructural y caños horizontales. Refuerzos centrales. Pintura convertidor de oxido. Pintura final negro mate pintado a soplete.
18.   CARPINTERIAS DE ALUMINIO – Línea Módena – DVH 4+9+4
18.1. Ventana de Baños V1 –1.00 x 1.20 – ver plano detalle
18.2. Ventana aulas y sala profesores V2 – 2.40 x 1.20
18.3. Ventana de Office personal – V3 – 2.00 x 1.00
18.4. Ventanas entrepiso - V4 – 2.40 x 1.00
18.5. Ventana hall – V5 – 1.80 x 1.20
18.6. Puerta P5 –entrepiso
18.7. Puerta P6 – Acceso escuela

19.   INSTALACION ELECTRICA
19.1. Bocas y tomas, puertos de internet. Cableado nuevo desde tablero a todos los artefactos
19.2. Tablero general nuevo. Térmicas para todos los sectores. Disyuntores. 
19.3. Artefactos fluorescentes LED
19.4. Artefactos exteriores con fotocélula LED
19.5. Termotanque eléctrico para abastecimiento de agua caliente en Office de personal. 
19.6. Anafe eléctrico de 2 hornallas en Office de personal
19.7. Aire acondicionado SPLIT. 5000 Watts. 4300 frigorías, eficiencia energética A, FRIO de tipo PHILLIPS, SURREY, NOBLEX, ETC.

19.8. Plano eléctrico firmado por Ing. Electromecánico, presentado en el Colegio Profesional y aprobado por CALP

20. INSTALACIÓN CALEFACCIÓN POR CONDUCTOS
20.1. Caldera 
20.2. Conductos y rejillas
20.3. Termostatos
20.4. Calculo de balance térmico firmado por un profesional con incumbencia en el tema. 

21. CIELORRASO
21.1. Aplicado a la cal fina fratasado
21.2. Suspendido de placas cementicias

22. PLAN DE EVACUACION
22.1. Cartelería de emergencia.
22.2. Luces de emergencia.
22.3. Extintores ABC con gabinete y puerta

23. PLAYÓN SEMICUBIERTO
23.1. Playón deportivo de hormigón armado. Pisos exteriores de ingreso a la escuela
23.2. Tinglado sobre playón, estructura metálica y cubierta de chapa 

24. CERCO PERIMETRAL
24.1. Cerco perimetral con malla electrosoldada y bastidor metálico.
24.2. Portones de acceso a los dos establecimientos con cerradura de seguridad. Portón de acceso a sector zepelín con traba y cerradura de seguridad 
25.   LIMPIEZA
25.1. Limpieza final de obra. Incluye todo el espacio exterior.

Listado de planos:
Los planos que acompañan al pliego son los siguientes y se encuentran al final del mismo. Por cuestiones de escala y de mayor definición puede solicitar los planos en formato CAD al mail planeamiento@pinamar.gob.ar.

1 - Plano de Arquitectura
2 - Plano de Demolición
3 - Plano de Electricidad / Señalización de emergencia
4 - Plano de Planta de techos
5 - Planilla de Carpinterías 
6 - Plano de Cortes 
7 - Plano de Instalación sanitaria
8 - Plano de Calefacción
9 - Plano de Cielorrasos
10 - Plano de Tinglado sobre playón
11 – Plano de Cerco perimetral

Responsabilidades:
Las obras deberán ajustarse a lo indicado en las especificaciones técnicas, planos, cómputos y presupuestos que acompañan la documentación. Todos los trabajos a realizar que no estén expresamente descriptos o expresados en el Pliego de Bases y Condiciones pero que fueran necesarios realizar para un correcto cumplimiento de los trabajos y funcionamiento de las instalaciones deberán ser efectuados por la contratista sin exigir ampliación de plazos o presupuestos ya que la empresa habrá realizado inspección ocular, reconociendo el lugar y los trabajos a realizar con anterioridad a presentarse en la siguiente Licitación Pública y al inicio de la obra en caso de hacerse ganadora de la licitación.
	Para todos los trabajos descriptos el Contratista tendrá a su cargo el equipo y maquinaria adecuados para el montaje y construcción del trabajo previsto de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Buen Arte.
	Se deberá cumplir estrictamente, con las disposiciones de carácter laboral, sindical, de obra social y previsional de todo el personal afectado a la obra, y especialmente el seguro obrero, que cubra a las personas que se desempeñan en la ejecución de los trabajos sus eventuales prórrogas y períodos de conservación.
	También será responsable el Contratista de los daños que se puedan causar a terceros por la realización de los trabajos contratados, no reconociendo la Municipalidad de Pinamar reclamo alguno que efectúen terceros, siendo el contratista el único y exclusivo responsable.
	Lo expresado implica la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, estas coberturas deberán ser presentadas previas a la firma del contrato.

Plazo de ejecución: DOSCIENTOS DIEZ (210)días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Plazo de conservación: TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra.

Presupuesto de obra: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MILSEISCIENTO OCHENTA Y UNO CON 51/100. ($48.075.681,51.-)










































CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES


REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO EX ENET
 DE PINAMAR, 
PARTIDO DE PINAMAR

OBRA: Provisión de materiales y mano de obra para la refuncionalización completa del edificio de la ex Escuela Técnica N°1 en el Partido de Pinamar.

GENERALIDADES:

Esta obra contempla la provisión de materiales y mano de obra para la refuncionalización completa del edifico de la ex Escuela Técnica de Pinamar. Con trabajos a realizarse en el interior del edificio (planta alta y entrepiso), cubierta y  exterior. 

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Limpieza y nivelación: Provisión de herramientas necesarias, materiales y mano de obra para el movimiento de suelo y limpieza del terreno en el sector comprendido en el patio posterior del edificio. Retiro de maleza, elementos o cualquier cosa que indique la inspección de obra. Lo mismo en el lateral derecho, donde se plantea el ingreso a la escuela.
1.2. Obrador, depósito y sanitarios. El contratista proveerá el espacio físico necesario para el depósito de materiales, un sector de obrador, para el uso de los obreros y sanitarios de los denominados baños químicos para uso de los mismos durante el tiempo que dure la obra.
2. PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
2.1. Replanteo. Provisión de herramientas necesarias, materiales y mano de obra para el replanteo y nivelación.
2.2. Cartel de obra. El contratista proveerá un cartel de obra con las características descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones.
2.3. Vallado de obra. Provisión de herramientas necesarias, materiales y mano de obra para la confección de un cerco de postes de madera de sección 3’’x3’’ y media sombra negra de 2.50 m de altura. Tanto en el frente del edificio como en el lateral derecho (lindero escuela técnica), lateral izquierdo (contra el sector de la ES5) y el fondo de la parcela.
3. DEMOLICION.
Provisión de herramientas necesarias, materiales y mano de obra para la realización de los trabajos de demolición de los siguientes sectores:
3.1. Demolición de murosinteriores de mampostería. Demolición de un sector del entrepisoVER PLANO DE DEMOLICIONES.
3.2. Demolición de baños existentes en planta baja, retiro de toda la cañería existente y de los desagües cloacales. Sólo se dejará una conexión a cámara de inspección de un inodoro ubicado en la sala de profesores y de un inodoro ubicado en la planta alta del baño de la sala de usos administrativos. Demolición de baño de planta alta, para su posterior refuncionalización.
3.3. Demolición de la carpeta existente y retiro de todos los solados del establecimiento. Se deberá retirar también la totalidad de la cañería que formaba parte de la instalación de calefacción por piso radiante. Y deberá verse si fuera necesario demoler parte del contrapiso más comprometido por la pérdida de la cañería de losa radiante.
3.4. Demolición de parte delacubierta, que incluye las lucarnas, un sector de faldón (frente) y retiro de todas la tejas. VER PLANO DE DEMOLICIÓN.
3.5. Retiro de todas las carpinterías exteriores existente de aulas de planta baja. Incluido las rejas. 
4. MAMPOSTERIA. Provisión de herramientas necesarias, materiales y mano de obra para la realización de los trabajos. Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, conductos, etc., como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías. Comprenden también colocación de marcos y/o premarcos indicados en listas. Todas estas tareas deberán estar incluidas en los precios unitarios de las mamposterías y por lo tanto deberán considerarse sin cargo adicional alguno. 
Todos los mampuestos se colocarán bien saturados de agua. Podrán ser colocados con cal o bien con cementos tipo Loma Negra, Avellaneda o similares.
La ejecución de todos estos trabajos se realizará según las reglas del Buen Arte de construir.
4.1. Muros de ladrillo hueco del 12. (según plano)
4.2. Muros exteriores de ladrillo hueco del 18 (según plano)
4.3. Colocación de pre marcos, incluye recuadros
4.4. Tabiques de Durlock y las correspondientes aberturas (ver plano)
5. CUBIERTAS. Provisión de herramientas necesarias, materiales y mano de obra para la realización de la cubierta de Chapa con pendiente. Este trabajo incluye el desarme de parte de la cubierta existente. Se desarmarán todas las lucarnas y se levantará parte del faldón oeste VER PLANO DE DEMOLICIÓN DE TECHO, para colocar una hilera de carpinterías corridas y se continuará el faldón este, que da hacia la parte posterior del edificio. Se retiraran las tejas francesas para colocar luego chapa de zinc color negra VER PLANO DE ESTRUCTURA DE TECHOS. La Empresa presentará antes de comenzar esta tarea, una memoria de cálculo, firmada por el representante técnico de la Empresa y el plano de estructura de techo, donde figuren las secciones y tipos de cerchas, correas y demás componentes de la estructura que requiera el techo.

5.1. Cubierta de chapa con pendiente similares a las existentes. Sobre los cabios estructurales se colocará machimbre de ½ x 4”. Por encima del machimbre se colocarán listones de madera de 1” x 2”, a lo largo de la línea de los cabios estructurales. Se coloca la membrana hidrófuga/térmica tipo ISOLANT TBA10 o similar, fijándola con listones yeseros. La misma deberá ser colocada siguiendo las especificaciones técnicas dadas por la empresa proveedora. Por sobre la aislación se colocan clavaderas horizontales de madera semidura de 1” x 2” libre de ojos, picaduras y dimensiones parejas que servirán de sostén a la chapa sinusoidal N24 prepintada color igual a las existentes en el establecimiento, de tamaños y dimensiones parejas sin abolladuras ni fisuras. La chapa ira atornillada con Tornillos Auto perforantes Cabeza Hexagonal Punta Mecha y arandela de goma, la cual impedirá el ingreso de agua. De ser necesario se deberá sellar sobre el perímetro de dichos tornillos con silicona Sikasil®-C o similar.
La cubierta será de libre escurrimiento y donde se requiera se colocará la zinguería necesaria respetando la Técnica del Buen Arte.
Se armará una pequeña cubierta en el acceso de la escuela para resguardar la puerta principal. VER PLANO DE ARQUITECTURA.

6. REVOQUES. Los trabajos a realizar contemplan la provisión de las herramientas necesarias, materiales y mano de obra para la ejecución de los revoques interiores y exteriores que fueran necesarios. No se aceptarán remiendos, sólo paños completos.
El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia, por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y destinará al cumplimiento de las tareas mano de obra especialmente calificada.

6.1. Grueso y fino a la cal al fieltro en locales interiores.
6.2. Grueso a la cal impermeable para aplicar sobre los muros exteriores.
Las aislaciones sobre los muros exteriores, ccomprenden la provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la colocación en obra de materiales con alto grado de aislación hidrófuga.

Vertical sobre muros. (De espesor promedio igual a 2 cm). Se ejecutarán con la siguiente mezcla: una (1) parte de cemento, tres (3) partes de arena fina e hidrófugo al 15% del agua de empaste.

7. REVESTIMIENTOS. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la colocación de los revestimientos cerámicos. Los materiales para los morteros de colocación de las piezas o los adhesivos tipo Klaukol o similares, quedarán incluidos dentro de la cotización del contratista. Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo. Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección. La Inspección ordenará la reposición de todos los elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.
7.1. CERAMICO 40x40 EN PARED. Cerámica esmaltada color blanco, de primera marca, de primera calidad. Deberá presentarse una muestra a la inspección para su aprobación. Se colocará de manera trabada con juntas de 2 mm y pastina color blanca. Revestirá las paredes descriptas en el plano de detalle en ambos baños hasta una altura de 2,10m desde NPT. Además, revestirá el baño de discapacitados en su totalidad, (pisos y paredes hasta una altura de 2,10m.)
En el sector sobre mesada del Office de personal, se colocarán dos hileras por sobre la misma.

8. CONTRAPISOS. Los trabajos comprenden la provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la realización de los contrapisos con los espesores indicados.
El Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos o indicadas por la inspección. Deberá tener en cuenta que se tendrán que sacar todos los caños que forman parte de la vieja instalación de piso radiante. No podrá quedar ningún sector sin retirar los caños y si fuese necesario se retirará el contrapiso hasta llegar al suelo. Se deberá reponer la malla sima en su totalidad.
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción/dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido 1" x la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos.

8.1. De Hormigón Armado. Contrapiso fuerte de hormigón H17 con malla sima de Ø6 con un espesor de 15 cm. Con su correspondiente aislación hidrófuga.
9. CARPETA. Los trabajos comprenden la provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la realización de las carpetas.
Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Si fuere necesario efectuarán puentes de adherencia, con materiales del tipo Sikalátex o equivalentes.
Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos previstas.
Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario.
La Inspección deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

9.1. De concreto bajo solado.(de espesor igual a 2 cm). Se ejecutarán con la siguiente mezcla: una (1) parte de cemento, tres (3) partes de arena fina tamizada.
10. SOLADOS. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la colocación de los solados.
Los materiales para los morteros de colocación de las piezas o los adhesivos tipo Klaukol o similares, quedarán incluidos dentro de la cotización del contratista.
Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.
Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección.
La Inspección ordenará la reposición de todos los elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.

10.1. Baldosas similares a las existentes. Colocación de baldosas iguales a las existentes en las demás aulas y pasillos sobre carpeta, de 1 era. Se colocará en todo el ámbito interior de la construcción el mismo solado, teniendo en cuenta que deberá cumplir con la resistencia adecuada para el ámbito donde se colocará. El material deberá ser el recomendado por la marca para locales sometidos a esfuerzos medio-pesados.
10.2. Cerámica 40 x 40 esmaltado color blanco, de primera marca, de primera calidad. Deberá presentarse una muestra a la inspección para su aprobación. Se colocará de manera trabada con juntas de 2 mm y pastina color blanca.
11. ZOCALOS. Provisión de herramientas necesarias, materiales y mano de obra para la colocación de los zócalos.

11.1. De características similares a las existentes en demás aulas.
12. MARMOLERIA: Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la colocación de dos (2) mesadas graníticas Gris Mara o similar de 0.60m de ancho con borde pulido y largo según plano. Frentín de 10cm de mesada de granito de igual calidad de la mesada. Zócalo de mesada perimetral superior altura 5cm.Trasforos correspondientes según plano.
En Office de personal, colocación de mesada sobre mueble bajo mesada, de 0.60m de anchocon borde pulido y zócalo de 5cm.Trasforos correspondientes según plano.

13. INSTALACION SANITARIA. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra.
13.1. Instalación sanitaria completa, que comprende la distribución de agua fría con caños de polipropileno del tipo Saladillo H3, sistema de desagües en polipropileno de alta resistencia, con unión deslizante de doble labio del tipo Duratop. Cámaras de inspección de 60 x 60 con doble tapa, (ver plano de instalación sanitaria – desagües). Y pozo negro absorbente. La instalación está prevista para:
Núcleo sanitario, compuesto por 8inodoros,4 mingitorios,7bachas, baño para discapacitado: compuesto por un inodoroy lavatorio reglamentarios y office de personal.
Dos conductos de ventilación a cuatro vientos PVC 110 con sombreretes PVC como indica el plano.
Ventilaciones sobre pared del baño para discapacitado y  baño personal, según plano con rejillas.
La empresa deberá realizar el plano de distribución de agua fría con sus respectivas llaves de paso a la inspección para su aprobación, como también la distribución del sistema de desagües. La distribución de agua fría deberá prever la colocación de una bomba presurizadora para garantizar el caudal de agua necesario para el abastecimiento desde el tanque de agua existente.

14. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS Provisión y colocación según plano sanitario de:
14.1. 1 inodoro para discapacitados (con barrales) con tapa, asiento y mochila para apoyar blanco tipo Ferrum Andina o similar de primera marca y primera calidad.
14.2. 6 Bachas redondas de embutir del tipo Ferrum o similar de primera marca y primera calidad.
14.3. 6 Griferíaspressmatic para lavatorio del tipo FV o similar de primera marca y primera calidad.
14.4. 1 Lavatorio reglamentario para discapacitados con grifería y barrales del tipo Ferrum o similar de primera marca y primera calidad.
14.5. 4 Mingitorios del tipo Ferrum o similar de primera marca y primera calidad.
14.6. 2 Lavatorios de pie marca Ferrum/Roca o similar, con griferia
14.7. 4Válvula automática para mingitorio del tipo FV o similar de primera marca y primera calidad.
14.8. Bacha doble de acero inoxidable marca Mi Pileta o similar con grifería monocomando FV Kansas o similar.
14.9. 6 inodoros con mochila, tapa y asientodel tipo Ferrumo similar de primera marca y primera calidad.
14.10. Conexión a tanque de agua existente. Colocación de bomba presurizadora para agua sanitaria. Revisión del sistema de provisión de agua sanitaria
14.11. Extractor para baño discapacitado y baño personal, con encendido directo desde la tecla de encendido de la luz del local.
14.12. Espejos float de 6mm para baño de alumnos.

15. PINTURA. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la aplicación de los distintos tipos de pintura, sobre los distintos soportes. La pintura será de primera marca y primera calidad y la mano de obra de cuidada terminación. Se aplicará el enduido, fondos y manos necesarias que garanticen un acabado de la mejor calidad.

15.1. Látex súper lavable sobre muros interiores.
15.2. Protector de madera sobre machimbre y estructura de madera
15.3. Esmalte sintético sobre puertas de aulas.
15.4. Látex para exterior sobre los muros exteriores.
15.5. Pintura epoxi para rejas de ventanas
16. CARPINTERIA DE MADERA. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la colocación de las aberturas interiores y tabiques sanitarios.

16.1. Puertas P1 – P1´ - Puertas de acceso a baños alumnos y profesores.
16.2. Puertas P2 – Acceso baños discapacitados.
16.3. Puertas P3 – Puertas de acceso a aulas y preceptoria
16.4. Puertas P4 – Tabiques sanitarios – resistentes al vandalismo; conformado estructuralmente por columnas laterales macizas en melanina de 25 mm de espesor y cantos en ABS fijadas al piso mediante pieza niveladora de fundición de aluminio para salvar las posibles diferencias de nivel del piso. Las mismas quedan ocultas por una funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminación esmerilado. En su parte superior la fijación se realiza mediante travesaño dintel en perfil tubular de aluminio anodizado natural de 40 x 20 mm. Las puertas también macizas en melanina de 25 mm con cantos en ABS color NEGRO, estará provista de un batiente de acero inoxidable esmerilado de 2 mm de espesor para darle resistencia y estética. Las bisagras serán pomelas reforzadas de bronce platil embutidas, fijadas mediante 4 tornillos a la hoja y 4 tornillos a la columna. Los divisores entre retretes como las hojas de las puertas y los divisores de mingitorios son de melanina de 25 mm con cantos en ABS, tendrán la medida que indican los planos. Las puertas abrirán hacia adentro. Las cerraduras serán como indican los detalles (Libre-Ocupado).
16.5. Puertas e interiores de placard – según detalle de plano – De melanina color blanco y correderas de aluminio, todo de primera calidad.
16.6. Bajomesada en Office de personal. Con estructura de madera resistente para soportar el peso de la mesada. Puertas en melanina blanca de 15mm y cantos de aluminio. Un estante corrido en el interior. Cajonera de 4 cajones con correderas metálicas.
17. HERRERIA:Rejas en ventanas de aulas, Office de personal y Sala de profesores.
Se componen de marco perimetral y refuerzo central con caño estructuralde 30 X 20 - 1,24 de espesor. Barras horizontales pasantes y soldadasconformadas por CAÑO ESTRUCTURAL REDONDO DE 1” (25 MM) – 1,24 de espesor.Espacio entre caños 13.50 cm. Anclajes para empotrar en ambos laterales.Seaplicará convertidor de óxido y 2 manos de esmalte sintético “Ferroxim” o similar sobre rejas nuevas, de color similar al existente.

18. CARPINTERIAS DE ALUMINIO.Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la colocación de las aberturas exteriores VER PLANO DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO
MARCO: Perfilería de aluminio del tipo ALUAR (línea Módena).
 HOJAS: Perfilería de aluminio del tipo ALUAR (línea Módena). 
HERRAJES: Trabas de seguridad, embutidas en marcos de hojas.
VIDRIOS: DVH 4+9+4. 
CONTRAVIDRIOS: De aluminio15x15 mm.

18.1. Ventanas de baños V1
18.2. Ventanas corredizas V2 de aulas, sala de profesores y entrepiso
18.3. Ventana corrediza V3 en office de personal
18.4. Ventanas paño fijo V4 en entrepiso
18.5. Ventana paño fijo V5 hall
18.6. Puerta P5 – Acceso a Dirección
18.7. Puerta P6 – Acceso principal escuela

19. INSTALACION ELECTRICA. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la realización de la instalación eléctrica. Previamente se deberá realizar una inspección ocular y técnica revisando el estado del pilar, el tablero principal, y demás componentes del sistema de instalación eléctrica para determinar si es posible realizar la ampliación sin necesidad de modificar el tablero. La instalación eléctrica completa contempla los siguientes trabajos:
- Instalación eléctrica interna. Se realizará según plano de instalación eléctrica. Los diámetros de los cables estarán acorde a los consumos de los artefactos a colocar. Se realizará nuevo todo el cableado.
19.1. Bocas y tomas. Puertos de internet. Según plano de detalle
19.2. Tablero ppal nuevo. Térmicas para cada sector, Tablero seccional. 
19.3. Artefactos fluorescentes LED
19.4. Artefactos para exterior LED con fotocélula
19.5. Termotanque eléctrico de 50 lts. 
19.6. Anafe eléctrico de 2 hornallas
19.7. Aire acondicionado 5000w split 4300 frigorias - eficiencia energética A del tipo Phillips, Surrey, Noblex, etc. FRIO
19.8. Plano eléctrico firmado por Ing. Electromecánico, presentado en el Colegio Profesional y aprobado por CALP

20. INSTALACIÓN CALEFACCIÓN POR CONDUCTOS DE AIRE.La empresa deberá realizar el cálculo térmico para determinar equipo y medidas de conductos. Plano de distribución de los conductos. Plano de gas y presentación del mismo en la empresa Proagas para a futuro poder conectar a red, con firma de matriculado y presentación de Inspección parcial por parte de la empresa. Puesta a punto y prueba de funcionamiento del equipo. Todos los planos y cálculos deberán estar firmados por el profesional interviniente en cada caso.
20.1. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la realización del sistema de calefacción por conductos. Previamente se deberá realizar una inspección ocular y técnica para definir la ubicación del equipo generador de aire caliente, ubicación de los conductos, rejillas, retornos, termostatos y cualquier otro elemento que forme parte del sistema, etc. 
20.2. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la realización del sector donde se ubicará tanque de gas envasado para el funcionamiento del equipo. Platea de hormigón armado, cerramiento lateral y todo lo necesario para el correcto y seguro funcionamiento del sistema.
21. CIELORRASOS. Los trabajos por realizar para la construcción de la obra incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de los cielorrasos. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia, por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y destinará al cumplimiento de las tareas mano de obra especialmente calificada. Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.
Las formas y niveles están expresadas en los planos de plantas, cortes y/o detalles.
Deberán preverse los refuerzos necesarios perimetrales a los huecos para la sujeción de los distintos elementos embutidos en el cielorraso, (artefactos, ventiladores, etc.) sin que ello genere adicional alguno.

21.1. Cielorraso suspendido. Se colocará en el núcleo de sanitarios un cajón de cielorraso suspendido, armando una estructura de perfiles de chapa de acero zincada, sobre la cual se aplicarán las placas de roca de yeso (tipo Durlock o similar). Se realizarán buñas perimetrales en todas las uniones de paramentos con los cielorrasos. VER PLANO DE CIELORRASOS.

22. PLAN DE EVACUACION. Provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la colocación de cartelería, Luces de emergencia y extintores dentro del recinto educativo. Se colocarán en los lugares indicados en los planos y deberán responder a las normas de seguridad correspondientes. Deberán ser aprobados por la inspección antes de su colocación.

22.1. Cartelería de emergencia.
22.2. Luces de emergencia.
22.3. Extintores ABC con gabinete y puerta

23. PLAYÓN SEMICUBIERTO. Los trabajos comprenden la provisión de herramientas, materiales y mano de obra para la construcción de un playón de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas de dilatación y pendientes de escurrimiento. Y accesos a la escuela y caminos perimetrales.

23.1 El playón comprende un sector de juegos y esparcimiento y un sector de camino de acceso a la escuela. La terminación se podrá efectuar con terminación alisada similar a las utilizadas en los playones deportivos y sectores de accesos con baldosones antideslizantes.
23.2. Tinglado de estructura metálica y chapa. La medida del tinglado es de 18.00 m x 10.00m con columnas redondas (6 máximo) Las mismas pueden ser metálicas, revestidas con caño de PVC y llenado de hormigón, para obtener una forma redonda. La pendiente de la pendiente será cubierta con una cenefa perimetral. El libre escurrimiento se realizará hacia la parte posterior del terreno. Se deberá presentar un plano de estructura del tinglado, firmado por un profesional responsable. Detalles de la cenefa perimetral. Se adjuntan fotos a modo ilustrativo. VER PLANO DE DETALLES
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24. CERCO PERIMETRAL: provisión de materiales y mano de obra para la construcción de un cerco perimetral en el frente del acceso a la ES5 y del la escúrela nueva. Sector lateral derecho y fondo del patio de la escuela. VER PLANOS
24.1. Cerco perimetral compuesto pormallas electrosoldadas rígidas, postes metálicos y fijaciones antivandálicas. Alambres electrosoldadosde 5 mm de espesor difíciles de cortar. Todas las piezas galvanizadas y  recubiertas con pintura poliéster.Las aberturas no deben permitir el apoyo de un pie, para evitar que se puedan escalar. La terminación superior será con puntas de alambres. Los tornillos anti vandálicos para evitar el desarme.
24.2. Portones de acceso con similares características al cerco perimetral. 
25. LIMPIEZA. Una vez terminada la obra, y antes de la Recepción Provisional de la misma, el Contratista deberá efectuar la limpieza final según se indica en el siguiente detalle:
- El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.
- Los locales se limpiarán íntegramente cuidando los detalles y emprolijando la terminación de los trabajos ejecutados.
- Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza.
- Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y materiales que considere para la correcta ejecución de las citadas tareas.
- El Contratista será responsable por las roturas de vidrios, deterioros en materiales o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, durante la realización de los trabajos como así mismo por toda falta y/o negligencia en que se hubiera incurrido.

25.1. Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- Los vidrios (ambas caras) serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.
- Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.
- Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.
- Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. Deberán retirarse en su totalidad las fajas o adhesivos de fábrica.
En caso de que el Contratista no cumpla con lo indicado en este artículo, la Dirección de Obra podrá retener o no abonar lo que considere corresponde con lo no realizado por el Contratista y/o realizar con terceros con cargo a éste las tareas de limpieza.
Responsabilidades:

	Las obras deberán ajustarse a lo indicado en las especificaciones técnicas, planos, cómputos y presupuestos que acompañan la documentación. Todos los trabajos a realizar que no estén expresamente descriptos o expresados en el Pliego de Bases y Condiciones pero que fueran necesarios realizar para un correcto cumplimiento de los trabajos y funcionamiento de las instalaciones deberán ser efectuados por la contratista sin exigir ampliación de plazos o presupuestos ya que la empresa habrá realizado inspección ocular, reconociendo el lugar y los trabajos a realizar con anterioridad al inicio de la obra.
	Para todos los trabajos descriptos el Contratista tendrá a su cargo el equipo y maquinaria adecuados para el montaje y construcción del trabajo previsto de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Buen Arte.
	Se deberá cumplir estrictamente, con las disposiciones de carácter laboral, sindical, de obra social y previsional de todo el personal afectado a la obra, y especialmente el seguro obrero, que cubra a las personas que se desempeñan en la ejecución de los trabajos sus eventuales prórrogas y períodos de conservación.
	También será responsable el Contratista de los daños que se puedan causar a terceros por la realización de los trabajos contratados, no reconociendo la Municipalidad de Pinamar reclamo alguno que efectúen terceros, siendo el contratista el único y exclusivo responsable.
	Lo expresado implica la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, estas coberturas deberán ser presentadas previas a la firma del contrato. 
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OBRA: Provisión de materiales y mano de obra para la refuncionalización completa del edificio de la ex Escuela Técnica N°1 en el Partido de Pinamar.
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Listado de aseguradoras de caución no excluyentes
· Aseguradora de Créditos y Garantías
· Aseguradores de Cauciones
· General de Finanzas y Garantías.
· MAPFRE
· Mercantil Andina
· Meridional 
· Chubb
· Berkley
· La Holando
· Finanzas y Créditos
· La Perseverancia Seguros





Listado de aseguradores de riesgos generales no excluyentes
· Allianz
· Mapfre
· Zúrich
· Meridional
· Federación Patronal
· Mercantil Andina
· Boston
· Chubb
· La buenos Aires
· Provincia Seguros
· La Caja
· Sancor
· Royal &Sun Alliance
· El Comercio
· Berkley
· La Continental
· La Perseverancia Seguros
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El presupuesto oficial tomando como base las cantidades de los ITEM de las planillas de cotizaciones para los trabajos proyectados importan la suma de pesos: Presupuesto de obra:CUARENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MILSEISCIENTO OCHENTA Y UNO CON 51/100. ($ 48.075.681,51.-)
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1

cantidad unidad $/unidad total

1.1

Limpieza y nivelación 1 gl

1.2

Obrador, depósito y sanitarios 1 gl

2

cantidad unidad $/unidad total

2.1

Replanteo 1 gl

2.2

Cartel de obra 5.04 m2

2.3

Vallado de obra 120 ml

3

cantidad unidad $/unidad total

3.1

Demolicion de mamposteria y entrepiso 27.15 m3

3.2

Demolición de baños 36 m3

3.3

Demolicción pisos, carpetas y contrapiso 630 m2

3.4

Demolicion sector cubierta, retiro de tejas 215 m2

3.5

Retiro de carpinterias exteriores existentes (ventanas) 21 un

4

cantidad unidad $/unidad total

4.1

Muros interiores de ladrillo H12 85 m2

4.2

Muros exteriores de ladrillo H18 46.8 m2

4.3

Colocación de premarcos - Incluye recuadros  76.68 m2

4.4

Tabiques de durlock con P.F - P.C - aberturas 67 m2

5

cantidad unidad $/unidad total

5.1

Estructura de madera. Aislaciones hidrofugas y 

térmicas. Chapa ondulada pre pintada N°24 similar 

ES5

235 m2

5.2

Terminación de aleros, cumbreras, cenefas y 

zinguería

95 ml

6

cantidad unidad $/unidad total

6.1

Grueso y fino a la cal al fieltro 195 m2

6.2

Grueso a la cal impermeable para exterior 65 m2

7

cantidad unidad $/unidad total

7.1

Cerámico 40x40 o similar en pared sanitarios 110 m2

8

cantidad unidad $/unidad total

8.1

De H17 armado espesor 15 cm 255 m2

9

cantidad unidad $/unidad total

9.1

De concreto bajo solado 635 m2

10

cantidad unidad $/unidad total

10.1

Baldosas similares a las existentes en aulas y pasillos 

de la ES5 

595 m2

10.2

Pisos cerámicos en baños 40x40 45 m2

11

cantidad unidad $/unidad total

11.1

Similares a los existentes en demas aulas 450 ml

12

cantidad unidad $/unidad total

12.1

Mesadas Gris Mara en baños 4.7 m2

12.2

Fentines y zócalos Gris Mara en baños 6 ml

 

13

cantidad unidad $/unidad total

13.1

Distribución de agua fría en polipropileno a todos los 

inododos y bachas, desagues en PVC aprobado 

cloacal. Cámaras de inspección, pozo absorbente 

nuevo. Prueba de agua y desagues de todo el 

sistema.

1 gl



INSTALACIÓN SANITARIA



TRABAJOS PRELIMINARES



PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS



DEMOLICION



MARMOLERIA



MAMPOSTERIA



CUBIERTAS
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COMPUTO Y PRESUPUESTO - MATERIALES Y MANO DE OBRA

REVOQUES



REVESTIMIENTOS



CONTRAPISOS



CARPETA



SOLADOS



ZOCALOS
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14

cantidad unidad $/unidad total

14.1

Inodoro para discapacitados con barrales con 

mochila de apoyar bco. tipo Ferrum o similar

1 un

14.2

Bacha redonda de embutir del tipo Ferrum 6 un

14.3

Griferia pressmatic para lavatorio del tipo FV 6 un

14.4

Lavatorio reglamentario para discapacitados con 

griferia y barrales del tipo Ferrum y espejo

1 un

14.5

Mingitorio del tipo Ferrum o similar 4 un

14.6

Lavatorio de pie con griferia  2 un

14.7

Válvula automática para mingitorio del tipo FV 4 un

14.8

Pileta de cocina  tipo Mi Pileta doble bacha con 

griferia tipo FV monocomando

1 un

14.9

Inodoro del tipo Ferrum con mochila tapa y asiento

8 un

14.10

Conexión a tanque de agua existente. Colocación 

de bomba presurizadora para agua sanitaria. 

Revision del sistema de provisión de agua sanitaria

1 gl

14.11

Extractor para baño discapacitados y sala prof. 2 un

14.12

Espejos float 6 mm 4 m2

15

cantidad unidad $/unidad total

15.1

Latex super lavable sobre muros interiores 2025 m2

15.2

Protector de madera sobre machimbre y estructura 

de madera

797.85 m2

15.3

Esmalte sintetico sobre puertas de aulas 55 m2

15.4

Latex para exterior sobre muros exteriores 260 m2

15.5

Pintura epoxi para rejas de ventanas 15 m2

16

cantidad unidad $/unidad total

16.1

Puerta P1 - Baños alumnos - P1´ Baño profesores 3 un

16.2

Puerta P2 - baño discapacitados 1 un

16.3

Puerta P3 - Aulas 15 un

16.4

Puerta P4 (sanitarios) incluye laterales box 6 un

16.5

Puertsa e interiores de placard  8 un

17.5

Bajomesada con puertas,estante interior y cajonera 1 un

17

cantidad unidad $/unidad total

17.1

Rejas para las ventanas de planta baja. Marco caño 

estructural y caños horizontales. Refuerzos centrales. 

Pintura

69 m2

18

cantidad unidad $/unidad total

18.1

Ventanas V1 - Baños 2 un

18.2

Ventanas V2 - Aulas y sala de prof - Entrepiso 22 un

18.3

Ventana V3 - Office de personal 1 un

18.3

Ventanas V4 - Entrepiso 8 un

18.4

Ventanas V5 - Hall 1 un

18.4

Puerta 5 1 un

18.5

Puerta 6 1 un

19

cantidad unidad $/unidad total

19.1

Bocas y tomas, puertos de internet, cableado nuevo 142 un

19.2

Tablero general nuevo. Térmicas para todos los 

sectores. Disyuntores

1 gl

19.3

Artefactos fluorescentes LED 75 un

19.4

Artefactos exteriores con fotocelulas 14 un

19.5

Termotanque electrico - Primera marca 50 lts 1 un

19.6

Anafe electrico 2 hornallas - Primera marca 1 un

19.7

Aire acondicionado 5000w split 4300 frigorias - 

eficiencia energetica A del tipo Phillips, Surrey, 

Noblex, etc. FRIO

3 un

19.8

Plano eléctrico firmado por Ing. Electromecanico, 

presentado en el Colegio Profesional y aprobado por 

CALP

1 gl

20

cantidad unidad $/unidad total

20.1

Caldera 1 un

20.2

Conductos y rejillas 98 ml

20.3

Termostatos 3 un

20.4

Cálculo de balance térmico firmado por un 

profesional con incumbencia en el tema

1 gl



PINTURA



CARPINTERIA DE MADERA



HERRERIA



CARPINTERIA DE ALUMINIO - Incluye herrajes y vidrios DVH 4+9+4



INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS



INSTALACIÓN CALEFACCIÓN POR CONDUCTOS
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21

cantidad unidad $/unidad total

21.2

Suspendido de placas cementicias 150 m2

22

cantidad unidad $/unidad total

22.1

Cartelería de emergencia 5 un

22.2

Luces de emergencia 24 un

22.3

Extintores ABC con gabinete con puerta 6 un

23

cantidad unidad $/unidad total

23.1

Playón de hormigon armado y pisos exteriores 370 m2

23.2

Tinglado estructura metálica y chapas 180 m2

24

cantidad unidad $/unidad total

24.1

Cerramiento perimetral con malla electrosoldada y 

bastidor metálico - Incluye sector frente ES5

150 ml

24.2

Portones (3) para acceso en malla electrosoldada y 

bastidor metálico

12 m2

25

cantidad unidad $/unidad total

25.1

Limpieza final de obra 1996 un

A

B

C

D

E

$ 48.075.681,51

Imprevistos 

Rentabilidad 

CERCO PERIMETRAL 



SUB TOTAL + A - B- C

IVA

Ingresos Brutos

TOTAL

CIELORRASO



PLAN DE EVACUACIÓN

LIMPIEZA



PLAYÓN SEMICUBIERTO



SUB TOTAL

Gastos operativos 
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